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4 ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA PROPUESTA TECNICA 2026

Planta Solar

Integracion estratégica de estudios especializados, ingenieria,

construccion y puesta en marcha — llave en mano.

1,212 iwp

CAPACIDAD INSTALADA

1 90 dias

EJECUCION TOTAL

3-35 anos

PAYBACK ESTIMADO

i 4 bloques

BLOQUES DE EJECUCION




01 - WARMIENERGY

Lideramos la fransicion
energeftica del Ecuador.

5 © L
TECNICO REGULATORIO RENTABILIDAD
Ingenieria aplicada + estudios de factibilidad Experiencia comprobada en CENACE, ARCONEL Cada proyecto se dimensiona sobre consumo
ARCONEL. Disefio, suministro, instalacion vy v empresas distribuidoras del Ecuador. real, curva tarifaria y ROI. No sobre catalogo.

puesta en marcha.

Resignificar la energia es convertirla en una decision fi-
nanciera inteligente, no en un gasto verde.

— WARMIENERGY




e2 DIAGNOSTICO

Tu factura
electrica:

revela.

Periodo analizado: Diciembre 2024 — Diciembre 2025 - Tarifa ARCONEL MTCGCD32 (Industrial con

Demanda Horaria Diferenciada)

DISTRIBUCION DE CONSUMO POR FRANJA HORARIA

102,400

Hora C (22h-@8h)
Hora A (@sh-18h)
@ Hora B (18h-22h)

Hora D (S-D-F 18h-22h)

$670,000

GASTO ELECTRICO ANUAL ESTIMADO

Oportunidad de reduccién del
fotovoltaica.

35.16%
33.59%
29.69%

1.56%

con generacidn propia

CONSUMO MENSUAL kWh (SEP 25 — MAR 26)

Sep 25

124k

Oct 25

132k

Nov 25

138k

Dic 25

141k

Jan 26

Feb 26

Mar 26

Tarifa convencional: $6.1388/kWh - Solar Warmi:




83 - DISERO TECNICO

Tu planta solar,

&
1,212 kWp 4.00 h 720 Wp

3.0 m? 122,000 kWh 1,470,000
NEL PRODUCCEGN MENSUAL kw

1,683

$550/kWp

5,560 m?

$5,000




ea DISERO TECNICO

Implantacion del
sistema fotovoltaico.

Visualizacion 3D y vista aérea de la disposicion de paneles sobre |a planta Acesco, optimizada para
maximizar |la captacion solar y la eficiencia del sistema.
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DISPOSICIONSDE PANELES : VISTA AEREA NORTE

VISTA AEREA SUR




24 EQUIPOS

Calidad que
decadas.

PANELES INVERSORES ESTRUCTURA CABLE SOLAR SUBESTACION

Panel Bluesun BSM720G12-66HNH
695-720W BIFACIAL MODULE N-type
SHINGLED

POTENCIA 720 Wp '

il
TECNOLOGIA N-type SHINGLED bifacial !

s
EFICIENCIA 22.86%
DEGRADACION ANUAL 0.4% (vs 0.7% industria) GARANTIA AL 108% DE POTENCIA 12 afios
CERTIFICACIONES IEC 61215, IEC 61730, UL 1703 GARANTIA POTENCIA 30 afos - 287.4% de potencia
DIMENSIONES 2384 x 1303 x 35 mm

o, DESCARGAR FICHA TECNICA - PDF

PESO 383 kg




24 EQUIPOS

Calidad que
decadas.

PANELES INVERSORES ESTRUCTURA CABLE SOLAR

Solis - Inversor String 50 kW

POTENCIA NOMINAL 50 kW

EFICIENCIA MAXIMA 997,

TENSIGN MPPT 850V

MPPT TRACKERS 4

PROTECCION TYPE &4X

COMUNICACION RS485, Opcional: Wi-Fi, GPRS

SUBESTACION

‘esiste

GARANTIA

+

()

DESCARGAR FICHA TECNICA -

10 afios (extendida)

50 kW



24 EQUIPOS

Calidad que
déecadas.

PANELES INVERSORES

ESTRUCTURA CABLE SOLAR

SUBESTACION

Acesco Alurack Monoposte Granja

Hincada

MATERIAL
RECUBRIMIENTO
TIPO INSTALACION
INCLINACION
RESISTENCIA VIENTO

CERTIFICACIOGN

Acero galvanizado en caliente

Zinc 280 pym

Hincado directo en suelo

Ajustable 10-15° Ecuador

180 km/h

ONAC : Eurocddigo

siste

GARANTIA ESTRUCTURAL

+

[}

DESCARGAR FICHA TECNICA -

PDF

25 afios



e4 EQUIPOS

Calidad que
decadas.

PANELES INVERSORES

ESTRUCTURA CABLE SOLAR

SUBESTACION

Cable solar doble aislamiento TUV

SECCION

AISLAMIENTO

TENSION

TEMPERATURA OPERACION

CERTIFICACION

4mm’ y 6mm*

XLPE + cubierta UV-resistente
1.5kV DC

-40°Ca+120°C

TUV, EN 50618

GARANTIA

+

=

10 afios - UV e intemperie

DESCARGAR FICHA TECNICA -

PDF



e4 EQUIPOS

Calidad que
decadas.

PANELES INVERSORES

ESTRUCTURA CABLE SOLAR

SUBESTACION

Subestacion de transformacion MT

POTENCIA

RELACIGN

PROTECCIONES

MEDICION

COMUNICACION

UPS

ANTI-CORROSION CLASS

6,500 kVA

0.8kV/10 -35kV

ACtypel + 1l

Bidireccional clase 0.2s

RS485, Ethernet, Optical fiber

1 kWA 30 min (Optional: max. 2 kVA 2h

C4-H (Optional: C5-M)

GARANTIA

+

—_

5 afios - componentes

DESCARGAR FICHA TECNICA -

PDF




805 — GARANTIAS

Una linea de tiem

que protfege tu
inversion.

paneles JA Solar

3@ afios

Estructura Acesco Alurack

Cable solar TUV

Inversores Solis

Subestacion

@

25 afios

10 afios

1@ afios

o

GARANTIA PONDERADA

Muy por encima del estandar industrial de 12 afios.

+75% DE COBERTURA EXTRA




INSTALACION

Cinco pasos para
energizar tu planta.

HINCADO

Ubicacion de hincas con
maquina hincadora y pull-
out test. Tolerancia +20mm
alineacion vertical.

MARCO ESTRUCTURAL

Ensamble de hinca central,
vigas, diagonales y apoyos.

Torque 50-55 Nm.

03

CORREAS
Instalacion con cadigo de
colores (A-rojo, B-naranja,

C-amarillo).  Platinas vy

angulos.

ANGULOS DE REFUERZO

Colocacion de angulos entre
correas para rigidez
estructural.

MONTAJE DE PANELES

Fijacibn  con  tornilleria
M8x20 acero inox. Holgura

minima 20mm dilatacion.




INVERSION Y RETORMNO

Tu inversion se paga sola
en

3.06x

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 1213 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2

10a

$726,594
$266,640
$6,121,080
$36,148

29.9%



88 —

Desembolsos alineados

al avance

Estructura de pago por hitos verificables. El anticipo cubre el 40% del valor base del proyecto. El 60%

restante se libera contra cumplimiento de entregables fisicos.

$666,600

fisico.

$59,994

4e% 17% 1e%
W Anticipe B Construccidn Instalacidn B Config. + CNEL B Puesta en marcha l Financiamiento
Anticipo - Construccion y Obras Civiles

$266,640

v No graba IVA

S oo ey e v v

$113,322

<S4130.320

17%

$726,594

—_—

Instalacion y Montaje

$66,660

. 76 659 1e%



0,040 4o ' ’ T

) Obra civil concluida y aprobada Estructura y paneles instalados
Firma del contrato y orden de inicio

Puesta en Marcha Financiamiento Extendido

46,662 106,656
$66,660 4t : ok -

Configuracién + Coordinacién
CNEL

$53,661 & . $122,655 16%

@

$76,659 10%

Energizacion exitosa — COD Pago diferido post-operacion
Equipos configurados + permises CNEL

Politica tributaria: El anticipo del 48% no graba IVA por corresponder al valor base del proyecto. E1 IVA del 15% aplica unicamente sobre los hitos 2-6, suma

$59,994.




11 — AHORRO EN VIDA UTIL

$6 millones
ahorrados.

Lo que el sistema solar genera en 30 anos de vida (til equivale a 9.2x la inversion inicial. Sin inflacian.

AHORRO ACUMULADO - 3@ ARNOS

$6,121,080

CCCENARIO CONSERVADOR TH THE TOM DE TARTIFA ElECTRICA

ol LU SERVADUR Ll I & il L 1U = ARTFA ELECTRICA
= -_— S
& T
AHORRO MENSUAL AHORRO ANUAL
$17,003 $204,036 9.2x
Desde el dia de energizacion Equivalente a 1.5 empleosxano planta \eces tu inversian inicial

30 anos generando.

30 anos

Garantia de paneles JA Solar



Como crece tu ahorro a lo largo del tiempo

-0~ Con Warmi -o- Pagando tarifa eléctrica convencional

VIDA
3$8M
$6M
$4M
$2M
$O0M
1 3 10 15 20 25 30
A0S

AREA ENTRE CURVAS = AHORRO ACUMULADO

LO QUE ESOS $6 MILLONES SIGNIFICAN

2,400 empleos-aiio

Equivalente en salarios industriales generados en

Ecuador

&

4.4 millones de
arboles

Equivalente en CO, evitado vs energia convencional

96,570 ton CO:

Huella de carbono evitada durante la vida Gtil

UTI



"Cada mes que no tienes solar, regalas

$17,003 a Ia red eléectrica.”




= EQUIPO

Los profesionales
detras de tu proyecto.

Ing. Juan Carlos Pindo

ESTUDIOS TOPOGRAFICOS ¥ DE SUELO

Levantamientos de terreno y geotecnia

Ing. Jacinto Carrillo

MONTAJE ELECTRICO

Cableado DC/AC y protecciones

Jose Delgado

CONEXION DIGITAL

Innovacion y desarrolio

3

Ing. Paul Egas

MONTAJES Y ESTRUCTURAS

Instalacion mecanica certificada

Ing. Danny Veliz

TECNOLOGIA E INNOVACION

Monitoreo SCADA y automatizacion

Ing. Fabricio Silva

DIRECTOR TECNICOD

Supervision integral del proyecto

Ing. Jorge Morejon

DISENO E INGENIERIA

Ingenieria de detalle fotovoltaica

Kevin Tinoco

DISENO ¥ PRODUCCIGN AUDIOVISUAL

Documentacion visual de obra

Ec. Heydi Pazmiino

DIRECTORA DE PROYECTOS

Gestion PMP + Agil - Ec&Finanzas

¢

Ing. Jortan Garcia

DISENO E INGENIERIA

Memorias técnicas y planos

Isabel Vargas

PRODUCCION AUDIOVISUAL

Enlace con stakeholders

Ing. Kathya Delgado A.

GERENTE GENERAL WARMIENERGY

Liderazgo estratégico y comercial



EJECUCION

190 dia
entreg

FASE 1
ESTUDIOS PRELIMINARES

Di-28

FASE 2
INGENTERTA DE DETALLE

FASE 3
APROBACIONES REGULATORIAS

FASE 4
ADQUISICION DE EQUIPOS

FASE 5
CONSTRUCCION

FASE &
MONTAJE ELECTRICO

FASE 7
PUESTA EN MARCHA

- Fin de montaje fisico

- Aprobacidn regulatoria

- Llegada de equipos

- 7 bloques macro - 7
ble llave en mano.

4

D198 - Sincronizacid




12 - OPERACION Y MANTENIMIENTO

Construir es /a
mitad.
Mantener es /a
rentabilidad.

de produccién puede perder una planta solar sin mantenimiento adecuado,

cada ano. En 25 anos, ese descuido convierte una inversion rentable en una

pérdida silenciosa. Nuestro programa de O&M existe para que eso no le
ocurraa ACESCO S.A..

— COMPROMISO WARMI ENERGY

(=) Jb

Monitoreo 24/7 Preventivo programado Correctivo con SLA

Plataforma SCADA desde nuestro centro de control 10 actividades planificadas al ano: limpieza trimes- Diagnostico remoto en menos de 8 horas. Cuadrilla



en Guayaquil. Detectamos caidas de produccion en tral, revisiones eléctricas, termografia con drones y en sitio en menas de 24 horas para cualquier falla
tiempo real, antes de que usted lo note. auditoria de puesta a tierra. critica.

DISPONIBILIDAD DE PLANTA PERFOR

m

>98%  285% <24h 90.1%

AL CUADRILLA EN SITIO PRODUCCION AL Afi0

[ FRSIC MUA C} RETORNO SOBRE INVERSION EN O&M
USD / ano - tarifa fija

$442 USD
RE TN A 2.6% S : :
Por cada délar invertido en O&M, ACESCO S.A. protege aproximadamente
$38 USD de ingresos generados durante la vida til de la planta.
25 afios continuos
UEST Incluidos

$132,500




N7 ENERGY
12 SIGUIENTE PASO
R I -f- d
I 1 d
o S.A.
Una propuesta construida sobre datos reales de tu consumo, equipos Tier 1y un
equipo técnico con experiencia comprobada. El siguiente paso es tuyo.
&, DESCARGAR PROPUESTA PDF
QB WwWi . warmienergy. com B9 info@warmienergy.com
R, +593 @96 177-5375 © Av. Leopoldo Carrera, Los Olives, Guayaquil
Atentamente,
Ing. Kathya Delgado A. J\ WARMI
¥ RGY

GERENTE GENERAL — WARMIENERGY




